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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.81

_privind achizifia prin Licitatie Publici Deschis:

“19” iulie 2019 mun. Straseni
(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Licitatie Publica Deschisa
nr. ocds-b3wdpl-MD-1560538356389 sau 21009097 din data 05.07.2019, intre Primaria
mun.Straseni , cu sediul in muncipiul Strageni,str. Mihai Eminescu,32 ,telefon:
02372-23-43- fax:2-29-89 ,cont bancar 226632,cont de virament
IBAN:MD43TRPDAU20000001073500,deschis la Ministerul F inantelor Trezoreria
Centru in mun. Chisindu,cod bancar TREZMD2X ,inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat,,cu nr.1008601000042, si SRL,,Atractiv Invest’’cu sediul in mun.Chisindu,

bd.Mircea cel Bitrin,390f.470,cod IBAN:MD82MO2224ASV31326227 100,telefon:
069067746,fax:022-28-70-20,inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat nr.1014600000370
din 16.01.2014 , pentru activitatea Constructiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii
si retele tehnico-edilitare,reconstructii,reprezentat prin Director Dragos Manole,in calitate
de Antreprenor,pe de alti parte

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd si execute lucririle ,,Retele de canalizare in sectoarele,,Podis’’ si
nAleea Plopilor’” in mun. Striseni (Etapa 11 Faza II’’ REPETAT, in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice In vigoare?




2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucririlor contractate este de 6 (sase) luni dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daci constrangerea activitatii se datoreaza urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datoritd forei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor sau a
unor parfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din
ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendirii toate cheltuielile,
privind protejarea si conservarea lucririlor cu buni diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata
ca sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinti si remediate din contul Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii
tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de
constatérile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru
pérti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLAT

3.1Valoarea lucrrilor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 2 146 046,46 lei MDL

(Doua milioane una suti patruzeci si sase mii patruzeci si sase lei 46 bani), inclusiv TVA 357,674.41
lei MD.
3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - verbale

de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face in decurs de 30 zile dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata




definitive de cétre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd

unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in liti giu va fi platita imediat.

3.5 Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate

conform contractului.

3.6 Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului citre

agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de recepfie la terminarea lucrrilor

in cel mult 15 zile.

3.7. Antreprenorul general va prezenta beneficiarului facturile in 3 exemplare, nota informative si

procesele verbale semnate de toti membrii in 6 exemplare, schema de executie a lucrarilor prezentate spre

platd, extrasul din cartea tehnica autentificat cu stampila umeda ca dovadi a executarii lucririlor.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.
5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizd, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care
acestia le vor executa.
5.2 Pe parcursul execufiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
5.3 Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei subcontractiri.

6 DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozifia Antreprenorului general in doui exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive
cerute de i pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract
sau se poate dedu€e in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar raman la dispozitia Antreprenorului general, iar



b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Agentia Supraveghere
Tehnicd, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caictele de misuriri (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de ciitre Antreprenorul general,

6.6 Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

6.7 Dacad Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cite ori este posibil, ca acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

6.8 fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenotilor de cétre Antreprenorul general, fira platd, in termenele din subcontracte (contracte
de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucririle, va asi gura forta de muncé, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru procedeele de
executie utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si obfind garantia din

partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 10

% din valoarea contractului atribuit.

Sau:

Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este refinerea succesivia din plata facturilor pentru
lucréri, in cuantum de 10% din valoarea acestora pini la atingerea unui procent de 10 % din
valoarea contractului. Aceste refineri vor fi effectuate pind la completarea garantiei de buni
executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o banci, aleasi de ambele parti — Antreprenor
general si Benificiarul — si se vor depune pe un cont special. Benificiarul trebuie si dispuna ca banca
sd ingtiinfeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

6.11Garanfia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala in cel mult
15 zile. Comisia de receptie finald va fi convocata de citre beneficiar, in termen de 30 zile dupa instintarea
de catre antreprenor despre inlaturarea obiectiilor indicate in procesul-verbal la terminarea lucririlor.
6.12Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buni execufie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit aceastd
obligafiune, Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului general garantia pentru oferti.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de buni executie in cel mult 15 zile dupi
expirarea perioadei de garantie, daci acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii asupra ei. Atita timp
insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare
din valoarea garaniei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.13Antreprenorul géneral garanteazd cé, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor




explicite In contract.
6.14 La lucririle la care se fac incercari, se consideri calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
6.15 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite §i oriunde se desfasoara activitafi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si si i se dea toate
lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile
secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.16 Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executrii lucririlor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.17Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune,
el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi
dificultdti in execufie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.

6.18Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.19Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze §i si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

6.20Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

6.21 Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

6.22Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

6.230n cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrérile, angaja i plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punand in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

6.241n cazul in care th timpul executdarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executia lucrérilor in zona respectiva si
sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt,



6.25In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentind caile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie si obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa

plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate

sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7 FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajirii intregii
forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

8 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentafia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura,
la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea
si testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este previzut in
documentatia de proiect, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevézute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu sint corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul
va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la lucriri pe
santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si sa
urmdreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parfi de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci lucririle au fost de calitate
corespunzatoare i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporti de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportia
proporfional de citre acestia.

8.8 Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fira dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expres# a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie sa inldture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite



Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrarile vor incepe dupi 10 zile de la semnarea $1 inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

9 PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pet.2.1. al prezentului contract este de 10 (zece)
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10 RASPUNDEREA PARTILOR
Pirtile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daca in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre part{i a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa rispundi
solidar fatd de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Daci prejudiciul cauzat terei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul general 1-a
ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri
din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
Impotriva degradarii si furturilor pini la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indepdrteze
zapada si gheata.
Dacé nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau hotirari
ale autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despégubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite sl care pot
fi dovedite. *
Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabila va
plati celeilalte pérti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,01% din valoarea lucrarilor rest



de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanti in momentul in
care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unuj accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate rispund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

11 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 incazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportad de partea a cérei culpd a fost
dovedita.

12.REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritdi unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

* Antreprenorul general se afli in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;

* Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird si aiba un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

* Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

* Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3 Contractul se considerd reziliat, daci partea contractantd va comunica in scris celelalte parti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. s112.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepfia cantitativi si calitativa a lucrdrilor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd si calitativi a
lucrarilor execufate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.



13.DISPOZITII FINALE

13.1Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Oferta financiari;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

e) Garantia de buni executie.
13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi

clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semndturi de citre una dintre parti,19.07.2019
13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a lucrarilor
-1 martie 2020

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
SRL ,,ATRACTIV INVEST” Primaria mun. Straseni
Mun. Chisindu bd.Mircea cel Bitrin,39, Mun. Straseni
ap.(0)470 Str.M.Eminescu,32
Adresa pogtald:MD-2075 Adresa postala:
telefon:022 28-70-20,069067746 Telefon:02372-21-44
cod fiscal:1014600000370 Cod fiscal:1008601000042
Banca:Mobiasbanca-Groupe Sosiete Generale Banca:MF Trezreria Regionali Centru
cod:MOBBMD?22 Cod:TREZMD2X

IBAN:MD82MO02224ASV31326227100 IBAN:MD43TRPDAU20000001073500




