# ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT de ANTREPRIZA Nr & 3

privind achizitia prin procedura de mici valoare

“03” septembrie 2020 mun.Strdseni

PARTILE CONTRACTANTE:
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de valoare micd, intre:

- PRIMARIA mun. STRASENI, str. Mihai Eminescu, 32; telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-89,
cont bancar 226632, cont de virament IBAN: MD41TRPDAU313120M10735AC, deschis la
Ministerul Finantelor Trezoreria Teritoriald de Stat, cod bancar TREZMD2X , inregistratd de Stat
cu nr. 1008601000042, reprezentatd prin Primar Valentina Casian, in calitate de Beneficiar pe
de o parte, si

- SC "INSTEL PRIM”’ SRL cu sediul in or. laloveni, str. P. Stefanuca, 60, 94; telefon:
060590033/0793039363: inregistrat de Stat cu nr. 1004600066986, autorizat pentru activitatea:
Constructii de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii,
Licenta nr. 039575, seria A MMII din 24.04.2012, valabild pind 24.04.2017, prelungiti pina la
24.04.2022, pentru genurile de activitate” Constructii de cladiri si constructii ingineresti, instalatii
si retele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin Administrator Oprea Nicolae, in calitate
de Antreprenor, pe de alti parte. '

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligd s execute obiectul: ,,Lucriri de iluminat public a parcului central
”Stefan cel Mare si Sfint” din mun. Striseni, Cod CPV: 45200000-9, in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

2.PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de execufie a lucrdrilor contractate este de 20 zile, conform cerintelor de incepere a
execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite. *** ylterior
inregistrérii contractului la Trezorerie.
2.2 Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constrdngerea activititii se datoreaza urmdtoarelor
cauze:

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c¢) datoritda forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;



d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execufie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legal.

2.3 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau

a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul

suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va

dispune Beneficiarul. in cazul sistérii lucririlor sau a unor pirti din ele, din inifiativa Antreprenorului
general, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea
lucrérilor cu buni diligenta.

2.4 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite

conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va

convoca comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.5 In baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sint intrunite condiiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintisi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o nou# solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrérilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu
prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
recepfia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte fizic sifunctional.

3.VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract constituie: 297280,49 lei MD,
(doua sute noudzeci si sapte mii doui sute optzeci lei, 49 bani), inclusiv TVA — 49546,75 lei MD
(paruzeci si noud mii cinci sute patruzeci si sase lei75 bani);

3.1 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor -
verbale de recepie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.3 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi plitita imediat.

3.4 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmai ci lucririle au fost executate

conform contractului.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Pentru cazurile c¢ind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitifile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.



5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucririle
pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

6 DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in douid exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in misura in care necesitatea asiguririi acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozifia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar rdmén la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozifie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completi.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea siintrefinerea corespunzitoare a lucririlor.

6.7 Dacéd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fird platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Acesta I5i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru
procedeele de executie utilizate.

6.10 Antreprenorul general garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executatii are calititile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.



6.11 La lucrdrile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei Indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
6.12 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile

contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitifi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele §i documentatia de executie
pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.13 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrérilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.14 Dacd Antreprenorul general considerd ci dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultiti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar,

6.15 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, céilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.16 Pentru verificarea trasérii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sd protejeze §i si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
6.17 Ridicérile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiratoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si si instiinfeze Beneficiarul

cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

6.18 Antreprenorul general are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este riaspunzitor fafid de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor $i obligatiunilor legale si profesionale.

6.19 Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

6.20 in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in
intérziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

6.21 In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat s opreasci executia lucrarilor in zona
respectivd si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

6.22 In timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind cdile de acces
libere, sd retragi utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.



6.23 Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuial, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

7 FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajirii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general.

8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete.

8.5 Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze si
sa urmareascd orice lucrare care urmeazd si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii,
sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea i masurarea lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daci se constati ci lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitati, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat
se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de citre acestia.

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previizute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fira a exista in
acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie si inlature aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si
se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrdrile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9 PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la pct. 2.1. al prezentului contract este de
2 ani, pentru corpuri de iluminat tip LED este de 5 ani



9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

1G.7

10.8

109

Perioada de garanfie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pind la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce

fin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificéri
transmise de cétre Beneficiar.

a) Pentru iesirea din funcfiune in prima jumatate de an de pini la 5% din numarul de corpuri de
aceeasi putere, acestea vor fi inlocuite corp pe corp conform certificatelor de garantie emise,
termenul de garantie se va extinde cu 6 luni.

b) Pentru iesirea din functiune in primul an de pini la 10% din numsrul de corpuri de aceeasi
putere, acestea vor fi inlocuite corp pe corp conform certificatelor emise, termenul de garantie
sa va extinde cu 1 an.

¢) Pentru iesirea din functiune in primul an de la pind 30% din numirul de corpuri de aceeasi
putere, toate corpurile vor fi inlocuite corp pe corp conform certificatelor de garantie
emise,termenul de garantie se va initia de la 0 (zero).

10 RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Dacd in legdturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Membrii asocierii isi pdstreaza individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci Antreprenorul
general l-a Instiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitifi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zapada sigheata.
Dacéd nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotaréri ale autoritafiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.
Dac# motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirtile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si
care pot fi dovedite.
Daca intdrzierea in execufia lucrarilor este in culpa unuia din pirti a contractului, partea
culpabila va pliti celeilalte parfi penalizari si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01% din
valoarea lucrérilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile



conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general i subantreprenorii de specialitate rispund solidar pentru neexecutarea

11.1

12.1

1.2:2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13,1

obligatiile contractuale.

11 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabild a celeilalte pirti, si ceara efectuarea unor cercetiri de citre o
institufie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cérei culpa
a fost dovedita.

12 REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligafie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul notific antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice fi este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
e Antreprenorul general se afla in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;
e Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrérilor;
e Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Contractul se considera reziliat, daci partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepiia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.
in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.,
Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativi a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13 DISPOZITII FINALE
Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;



13.2
13.3

13.4

13.5

b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiar;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

In cazurile In care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul

general.

Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data

aplicarii ultimei semnéturi de catre una dintre parti - 03.09.2020,

Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicat, fiind valabil pana la receptia finald a

lucrérilor - 31.12.2020.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

Adresa postala: SC,,INSTEL PRIM’’SRL Adresa postala:Primiiria mun Striiseni
Or. Taloveni, str. Stefdnuca, 60 Mun. Straseni,str. M.Eminescu,32
Telefon:0268 85947,060590033 Telefon:02372-23-43,2-29-89

Cod fiscal:1004600066986 Cod fiscal:1008601000042
Banca:BC,,ProCreditBank’’SA Banca:Trezoreria Regiuonali Centru
Cod:PRCBMD22 a Ministerului Finantelor,mun.Chisiniu
IBAN: MD37PR002251370121330001 Cod:TREZMD2X

AREPRENOR G:

IBAN: MD41TRPDAU313120M10735AC

15 SEMNATURILE PARTILOR
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Lucrari de iluminat public a parcului central
Stefan cel Mare din mun.Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne

Valoarea de deviz 297 280,49 lei

Intocmit in prefuri curente

Formular Nr.7

WinCmeta

Valoarea de deviz, lei
Simbol norme Cantitate | pe ynitate de e
Ne i Cod conform masuri
crt, fcsurse Luerdri si cheltuieli UM. | datelordin | | ———
proiect incl. salariu e
1 2 3 4 5 6 7
1. str.Stefan cel Mare
1.1. Lucrari de montare
1.1.1. Iluminarea exterioara
I 08-02-369- | Corp de iluminat instalat in afara - 26,060 281,717 7324,636
2 cladirilor,LED 35W ’ 134,924 3 508,034
2 Banda de semnalizare A LEC 2,500 32,663
m 13,065
0,000 0,000
Total Iluminarea exterioara 7 357,299
Inclusiv salariu 3 508,034
1.1.2. Retele de telecomunicatie
3 08-02-409- Teava din vinilplast pe contructii 1 101,306 13 215,672
i = 100 m 12,000
6 instalate,Teava PVH d=20 mm 1 101,306 13 215,672
4 . 0,000 0,000
Materiale frise 0,000
0,000 0,000
5 Cutie antivandal 2 083,350 2 083,350
buc 1,000
0,000 0,000
6 5,970 14 029,500
Cablu FTP S E - 2350,000
0,000 0,000
7 » 3,800 4560,000
Teava PVH d=20 mm - 1 200,000
0,000 0,000
8 8,350 183,700
Conectoare RJ 45 buc 22,000
0,000 0,000
9 : 58,350 700,200
Material de montare buc 12,000
0,000 0,000
Total Retele de telecomunicatie 34 772,422
Inclusiv salariu 13 215,672
Total lei 42 129,721
Asigurarea medicala si sociala 22,50 % 3 762,834
Total 100,00 + 45 892,555
Dhigitally signed by
Dla%e: 2020.09.09 15'-;5?%5 2 182,062
REason: MoldSien Sig it
Lpcation: Moldova f{? ; 48 074,617

Location: Moldova




1 3 4 | 5 6 7
Cheltuieli de regie 76,00 % 12 710,017
Total 100,00 + 60 784,634
Beneficiu de deviz 6,00 % 3 647,078
Total Lucrari de montare 64 431,712
Inclusiv salariu 16 723,706
1.2. Utilaj
1.2.1. lluminarea exterioara
10 Corp de iluminat LED 35W bue 26.000 4 820,000 125 320,000
’ 0,000 0,000
Total lluminarea exterioara 125 320,000
Inclusiv salariu
1.2.2. Retele de telecomunicatie
11 Swichi Cisco 37050 6 666,670 6 666,670
buc 1,000
0,000 0,000
12 Network video recorder Tiandy 13 500,000 13 500,000
b 1,000
32IP Cam e 0,000 0,000
13 : 2 575,000 28 325,000
Cameral IP Tiandy 4MP b 11,000
0,000 0,000
14 . 258,350 2 841,850
Sistem de fixare Camera IP buc 11,000
0,000 0,000
15 4 475,000 4 475,000
HDD 6 TB buc 1,000
0,000 0,000
Total Retele de telecomunicatie 55 808,520
Inclusiv salariu
Total lei 181 128,520
Cheltuieli de depozitare 1,20 % 2173,542
Total Utilaj 183 302,062
Inclusiv salariu
Total str.Stefan cel Mare 247 733,774
Inclusiv salariu 16 723,706
Total lei 247 733,74
TVA 20,00 % 49 546,75
297 280,49
Total deviz: -
Inclusiv salariu 16 723,70

Intocmit

(functia, semnétura, numele, prenumele )

Verificat

(functia, semnitura, numele, prenumele)




Lucrari de iluminat public a parcului central

Stefan cel Mare din mun.Straseni

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Ne

Intocmit in prefuri curente

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 297 280,49 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
ert:| —%i€od Denumire lucrari si cheltuieli UM. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masuri
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 01-01-2000:
Manopera:
1. 1 Muncitor h-om 290,040 57,66 16 723,706
Total manopera 16 723,70
Materiale:
1. 1019460 Banda "ITXB-304" kg 0,312 15,20 4,742
2. | 4032156 HDD 6 TB buc 1,000 4 475,00 4 475,000
3. 4215623 Network video recorder Tiandy 32 IP Cam buc 1,000 13 500,00 13 500,000
4, 45216325 Sistem de fixare Camera IP buc 11,000 258,35 2 841,850
5. | 45454451111 Conectoare RJ 45 buc 22,000 8,35 183,700
6. 4566556566 Teava PVH d=20 mm m 1.200,000 3,80 4 560,000
7. 5009264 Teava de policlorvinila kg 0,260 25,00 6,500
8. Conductori neizolati pentru linii de transport de
5070001 energie electrica aeriene, din arama, marca t 0,013 15 620,00 203,060
"M", sectiune 4 mm?2
9. |523630 Swichi Cisco 37050 buc 1,000 6 666,67 6 666,670
10. Panglica lipicioasa de izolare pe compound de
5440089 policasina, marca "JICOTIJT", latime 20-30 mm, kg 0,260 65,00 16,900
grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
11. |5487888 Cutie antivandal buc 1,000 2 083,35 2 083,350
12. | 58787899 CabluFTP S E m 2 350,000 5,97 14 029,500
13. | 741258963 Banda de semnalizare A LEC m 13,065 2,50 32,663
14, |[754698332 Corp de iluminat LED 35W buc 26,000 4 820,00 125 320,000
15. |[7548487 Material de montare buc 12,000 58,35 700,200
16. |985475 Cameral IP Tiandy 4MP buc 11,000 2 575,00 28 325,000
Total materiale de constructii 202 949,13
Utilaje de constructii:
1. Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a
021102 utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor h-ut 0,520 310,00 161,200
principale), 10 t
2. 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 21,840 150,00 3 276,000
3. | 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,520 285,00 148,200
Total utilaje de constructii 3 585,40
Total lei 247 733,7
TVA 20,00 % 49 546,7"
Total deviz: 297 280,4¢

Intocmit

(funcfia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnitura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de iluminat public a Investitor
parcului central Stefan cel Mare din
mun.Straseni

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Valoare, lei

Consum de g

: i e : Pe unitate de Total
Denumire lucriri, cheltuieli si resurse U.M. resurse pe unitate masurs
de misuri 10

Ne  |Simbol norme §i Cod
crt. resurse
incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7

1. str.Stefan cel Mare

1.1. Lucrari de montare

1.1.1. Iluminarea exterioara

l 08-02-369-2 Corp de iluminat instalat in afara 281,717
cladirilor,LED 35W buc
134,924
1 Muncitor h-om 2,3400 57,66 134,924
1019460 Banda "[1XB-304" kg 0,0120 15,20 0,182
5009264 Teava de policlorvinila kg 0,0100 25,00 0,250
5070001 Conductori neizolati pentru linii de transport de t 0,0005 15 620,00 7,810

energie electrica aeriene, din arama, marca "M",
sectiune 4 mm2

5440089 Panglica lipicioasa de izolare pe compound de kg 0,0100 65,00 0,650
policasina, marca "JICOTUT", latime 20-30 mm,
grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv

021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0200 310,00 6,200
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t

031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 0,8400 150,00 126,000
400002 Automobile cu bord, tonaj pinala 8 t h-ut 0,0200 285,00 5,700
2 Banda de semnalizare A LEC 2,500
m
0,000
741258963 Banda de semnalizare A LEC m 1,0000 2,50 2,500

1.1.2. Retele de telecomunicatie

3 08-02-409-6 Teava din vinilplast pe contructii 1 101,306
instalate, Teava PVH d=20 mm 100 m S —
1 101,306
1 Muncitor h-om 19,1000 57,66 1101,306
4 Materiale 0,000
buc
0,000
5 Cutie antivandal 2 083,350
buc _—
0,000
5487888 Cutie antivandal buc 1,0000 2 083,35 2 083,350
6 CabluFTP 5 E 5,970
m
0,000
58787899 Cablu FTP S E m 1,0000 5,97 5,970
7 Teava PVH d=20 mm 3,800
m
0,000
4566556566 Teava PVH d=20 mm m 1,0000 3,80 3,800
8 Conectoare RJ 45 8,350
buc
0,000
45454451111 Conectoare RJ 45 buc 1,0000 8,35 8,350
9 Material de montare 58,350
buc

0,000




2 3 4 5 6 7
7548487 Material de montare buc 1,0000 58,35 58,350
1.2. Utilaj
1.2.1. Iluminarea exterioara
10 Corp de iluminat LED 35W 4 820,000
buc
0,000
754698332 Corp de iluminat LED 35W buc 1,0000 4 820,00 4 820,000
1.2.2. Retele de telecomunicatie
11 Swichi Cisco 37050 6 666,670
buc
0,000
523630 Swichi Cisco 37050 buc 1,0000 6 666,67 6 666,670
12 Network video recorder Tiandy 32 IP Cam 13 500,000
buc
0,000
4215623 Network video recorder Tiandy 32 [P Cam buc 1,0000 13 500,00 13 500,000
13 Cameral IP Tiandy 4MP 2 575,000
buc
0,000
985475 Cameral IP Tiandy 4MP buc 1,0000 2 575,00 2 575,000
14 Sistem de fixare Camera [P 258,350
buc
0,000
45216325 Sistem de fixare Camera IP buc 1,0000 258,35 258,350
15 HDD 6 TB 4 475,000
buc
0,000
4032156 HDD 6 TB buc 1,0000 4 475,00 4 475,000
Intocmit Investitor

L.S.

(functia, semndtura, numele, prenumele)

(funcia, semndtura, numele, prenumelc)

L.S.




