CONTRACT de ANTREPRIZA Nr. 94

procedurd de micd valoare

“03" noiembrie 2020, mun. Strdseni
PARTILE CONTRACTANTE:

PRIMARIA mun. STRASENI, cu sediul In or. Strdseni, str. Mihai Eminescu, 32; telefon:
0(237) 2-23-43, fax: 0(237) 2-29-89, inregistrati de Stat cu nr. 1008601000042, reprezentati prin
Primar Dna Valentina Casian, in calitate de Beneficiar pe de o parte, si

SRL "ROKAS”, cu sediul in or. Stréseni, str. Chigindului, 37/4; telefon: 079455431 inregistrat
de Stat cu nr. 1003600110712, reprezentatd prin administrator Croitoru Valeriu, in calitate de
Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULVI
1.1 Antreprenorul se obliga si execute: Lucriri de constructie si pavare a parciirii pentru biciclete Ia
Casa de Culturii mun. Striseni, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si a normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice tn vigoare. Cod CPV: 45233253-7:

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 30 zile dupd primirea ordinului de Incepere a executiei i
asigurdrii luerului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite. *** ulterior inregistririi contractului la
Trezorerie,

2.2 Perioada de executie poate fi prelungiti daci constringerea activitifii se datoreaza urméatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar, inexistenta disponibilitatii financiare;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national $i recunoscute ca legale
prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfigurate
la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita for{ei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor gi reglementarilor tehnice
in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

€) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.3 Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrdrilor sau a unor parti
ale acestora pe o dutati si W inodul in cate Benefleiarul considerd necesar. Pe timpul suspendirii,
Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
In cazul sistirii lucririlor sau a unor parfi din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe
timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buni diligenta.

2.4 La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢i sint indeplinite conditiile de
recepiie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea Jucririlor.

2.5 In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia
dacd sint Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constats ci sint lipsuri
si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintisi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor
sideficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementarile In vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba
sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru parti de constructie distinete fizic si functional.

3.VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrrilor ce reprezintd obiectul prezentului contract constituie:
- 5 061,52 MDL (cinci mii saizeci si unu lei 52 bani);
- Inclusiv TVA: 843,59 MDL (opt sute patruzeci si trei lei 59 bani);
3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupé primirea proceselor - verbale de receptic
a lucrérilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 10 zile calendaristice
de la primirea acestora de la Antreprenorul General,
3.4.Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de citre
Beneficiar. Dac verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrérilor care nu sint fn litigiu va fi platitd imediat.



3.5. Luerdrile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor nu va fi

semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului,
4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Pentru cazurile ¢ind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea
acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice
ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

3. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.3. Antreprenorul general este obligat s execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.4.1n cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executs in subantreprizi, Antreprenorul general trebuie

s& prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.
5.5.Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.
5.6. Angajarea forfei de munci pe bazi de acord nu este considerats ca ficind obiectul unei subcontractari.
6. DREPTURILE S$I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI
) ALE BENEFICIARULUI

6.3. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de céitre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului general In dou# exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucririlor publice,

6.4. Antreprenorul general are obligatia si execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite In contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile
actelor normative tn vigoare pentru constructii.

6.5. Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, In masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzuti in contract sau se poate deduce tn mod
rezonabil din contract.

6.6. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar rimén la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitic pentru consultare de citre Inspectia de Stat in Constructii,
precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat,

6.7. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intoemeasci si sint cerute de subantreprenorul proiectant,
vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul general,

6.8. Prefurile stabilile vor acoperi loate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

6.9. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contini instructiuni sau aprobiri, ordine,
directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci
acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi n desfisurarea lucririlor. Notificarea va confine detaliile sau
dispozitiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum $i intérzierile sau intreruperile
ce survin datorita lipsei acestor documente.

6.10. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fira platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

6.11.  Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.12.  Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu este afectats de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract,

6.13.  La lucrérile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se
Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.14.  Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora i se va asigura accesul la locul de munci, in ateliere,
depozite si oriunde se desfigoard activitafi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s3 i
se puni la dispozitie descnele §i documentatia de executie pentru examinare i si i se dea toate lmuririle,
conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
$1 documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.15.  Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii lucririlor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului



general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.16.  Daci Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el
poate ridica obiectii, dar acestea nu 1l absolvi de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele
contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiflor Beneficiarului se creeazi dificultati in
executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

6.17.  Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint
obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.18.  Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat si protejeze
$1 sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

6.19.  Ridicirile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului
general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare. Antreprenorul general este obligat
sa verifice documentele primite si si Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile i inexactititile constatate sau
presupuse.

6.20.  Antreprenorul general are obligatia si stabileasci toate relafiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fafd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

6.21.  Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

a) Indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) Inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucriri sau pirti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

6.22.  Incazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucririle,
angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in acest sens
Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar
in legitura cu faptul neexecutarii.

6.23.  in cazul in care in timpul executérii lucrérilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice, artistice sau
stiinifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrarilor in zona respectivi si si comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

6.24.  Antreprenorul general va organiza procesul de executare al lucrarilor in aga mod Incit si nu fie sistati
activititea institutiilor §i cu asigurarea securititii personalului si al copiilor din institutie.

6.25.  In timpul desfagurarii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentind cdile de acces libere, si
rotragd utilajele, sa ndepitloze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel, care nu sint
necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.

6.26.  Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobirile, s3 pliteasca
toate taxele necesare legate de executia Jucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi
afectate de executia lucririlor.

7. FORTA DE MUNCA

7.3. Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajirii intregii forte de

munca pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
8. MATERTALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.3. Materialele vor fi de calitatea previizutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse periodic la diverse
testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta
de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, mésurarea §i testarea lucririlor.

8.4. Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general.

8.5.Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in operd vor
fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste c materialele nu sint corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

8.6. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoani autorizat de acestia au acces tot timpul la lucriri pe santier
si In locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.7. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat i, dupi caz, a
proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora si examineze §i sd urméareascd orice
lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunia responsabilul tehnic atestat, proiectantul
ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate, Responsabilul tehnic
atestat i proiectantul vor participa la examinarea gi masurarea lucririlor.



8.8. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta
parte sau pérti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare st
realizate conform documentatiei de execufie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general,

8.9. Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat se suportd de
citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de citre acestia,

8.10.  Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum i cele care nu respecti prevederile contractului, fari a exista in acest sens o dispozitie
expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie si inliture
aceste lucrari, n termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, ¢l rispunde in fata Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daca
se dovedesc a fi necesare i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

8.11.  Lucririle vor incepe dupd semnarea st inregistrarea contractului in modul corespunzitor §i primirea
ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.3. Perioada de garantie pentru lucririle previzute la pet. 2.1, al prezentului contract este de 5 ani;

9.4. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pini la expirarea termenului prevazut
la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.5. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlture toate defectiunile ce fin de
nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiali proprie in urma unei notificiri transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.3.  Pirfile poarta rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor previzute
de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

10.4.  Daca in legatura cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui tert, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a cuantumului raspunderii pentru
dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in
clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel,

10.5. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si rispundi solidar
fatd de autoritate contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale,

10.6.  Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a
fost aplicatd, atunci acesta poartd singur réspunderea, numai daci Antreprenorul general l-a ingtiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.7.  Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarca sau
deteriorarea diunutilor de acces sau a refelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimént,
materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingrédiri sau limitari din proprie vini.

10.8.  Antreprenorul general trebuie s3 asigure lucririle executate $i dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pina la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia misuri de protectie contra
degradirii lucririi datoritd actiunilor atmosferice §i a apei si s3 indepérteze zipada sigheata.

10.9.  Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotdrari ale
autorititiloradministrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucririlor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despigubit de
Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.

10.10. Dacd motivele constrangerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
10.11. Dacd intarzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din pérti a contractului, partea culpabila va plati
celeilalte pirti penaliziri si/sau despiigubiri in cuantum de la 0,01% din valoarea lucririlor rest de
executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea

inculpi a intrat Tn intarziere.

10.12. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile conform
prevederilor legale, In privinja sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.13. Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea obligatiile
contractuale,

11, SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.3. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi o instiintare
prealabild a celeilalte parti, si ceardi efectuarea unor cercetiri de citre o institufie publica de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuate se suportd de partea a carei culpi a fost dovedita,
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136.

13.7.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune pe Antreprenorul
general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevézute si datoritd unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, dac:
® Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;
* Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara si aiba un motiv Justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
* Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevdzute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Contractul se considera rezolutiunat, daci partea contractantd va comunica in scris celelalte parti contractante
in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract.
Beneficiarul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucririlor executate.
In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeazi si le plateasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul
general din vina caruia s-a reziliat contractul.
Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea prevederilor
legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor
executate in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
13. DISPOZITII FINALE
Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului contract:
Devizele locale: F3; F7; Catalogul de preturi: F5;
Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate
de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicirii ultimei
semndturi de catre una dintre parti — 03.11.2020.
Peuttu confirmarea celor mengionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicat, fiind valabil pani la receptia finala a lucrérilor - 31.12.2020.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

SRL ” ROKAS” Primiria mun Striseni

or. or. Straseni, str. Chisinaului, 37/4 Mun. Straseni,str. M.Eminescu,32

Telefon: 079455431 Telefon: (0237) 2-23-43;2-29-89

Cod fiscal: 1003600110712 Cod fiscal: 1008601000042

Banca: BC "Moldinconbank” SA Banca:Trezoreria Regionali Centru

Fil. Straseni a Ministerului Finantelor, mun.Chisiniu
Cod: MOLDMD2X324 Cod: TREZMD2X

IBAN: MDO5ML000000222482400171 IBAN: MD98TRPDAU312110C10735AB

15. SEMNATURILE PARTILOR:

mNerenR




Lucriiri de constructie si pavare a parcarii’

APROB:

Valentina CASIAN

pentru biciclete la Casa de Cultura

mun. Straseni

Caiet de sarcini
Lista cu cantitatile de lucrari

Win Cmeta 2000
Formular Nr.1

Ne

crt.

Simbol
norme si
Cod
resurse

Lucriri si cheltuieli

U.M.

Cantitate
conform
datelor din
proiect

2

3

5

TsAO1Al

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee,

la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea

stratului vegetal

de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala
aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este
sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.

m3

2,3100

TsDOSA

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint necoeziv.

100

0,0110

TsC54C

Strat de fundatie din pietris.

m3

1,4000

TsDO1A

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor,
pamintul provenind din teren usor.

m3

1,4000

TsI50A1

Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta
de 1 km.

3,4000

DE11A

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de
10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,
aleilor, etc., asezate

pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.

6,4000

DE17A

Pavaje executate din placi de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de

ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat

de ciment si nisip,
grosime strat de 5 cm.

m?2

8,0000

CAO03A2

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti
sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si
turnarea cu mijloace

clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).

m3

0,1300

Intocmit

(functia, semnatura)




Obiectivul: Parcarea pentru biciclete.
Obiectul: Parcarea pentru biciclete la Casa de cultura mun. Straseni
Devizul: Construirea si pavarea parcarii.

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2020-10-30 “Valoarea de deviz 5 061,526 (Lei)

Nr. Simbol Lucrari si cheltuieli U.M.| Cantitate Valoarea de deviz (Lei)
norme si Cod conform | pe unitate de Total
resurse datelor din masura
proizet Incl. salariul | Incl. salariul
1 2 3 4 5 6 7
1 TsAO01A1 Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale | m3 2,3100 29,9832 69,261
deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal 29,9832 69,261

de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea
in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m
peste nivelul sapaturii teren usor.

2 TsD05SA Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilorin | 100 0,0110 5 184,0612 57,025
straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui | m3 508,5612 5,594
strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.

3 TsC54C Strat de fundatie din pietris. m3 1,4000 552,7539 773,855

57,0834 79,917

4 TsDO1A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de | m3 1,4000 10,3788 14,530
10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 10,3788 14,530
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor,

5 TsIS0A Transpotlarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1km. | t 3,4000 12,5000 42,500

0,0000 0,000

6 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, m 6,4000 113,8562 728,680
pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate 17,2980 110,707
pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.

7 DE17A Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat m2 8,0000 171,4940 1 371,952
asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in 34,3654 274,923

proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,
grosime strat de 5 cm.

8 CA03A2 Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota m3 0,1300 1014,7771 131,921
zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 296,9490 38,603
clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).

Total manopera (ore) 10,2937
Total greutate materiale (tone) 0,0000
Total 3189,724
Asigurari sociale si medicale | 22,5000% 133,546
Total 3 323,270
Cheltuieli de transport | 7,0000% 155,935
Total 3479,205
Cheltuieli pentru depozitare { 2,0000% 44,553
Total 3 523,758
Cheltuieli de regie | 14,0000% 493,326
Total 4 017,084
Beneficiu de deviz | 5,0000% 200,854
Total General fara TVA 4 217,939
TVA (20%) 843,588
TOTAL GENERAL 5 061,526
Inclusiv salariul 593,536

Verificat: 30 Vicoluasms %
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Formularul nr. 5

Antreprenor:
Investitor:
Obiect: Construirea si pavarea parcarii.

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr. Simbol Denumire lucrari, cheltuieli si resurse U.M.| Consum de Valoare (Lei)
norme si Cod resurse pe | pe unitate de Total
resurse unitate de masura Incl. salariul
masura
1 2 3 4 5 6 7
1 TsA01A1 Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale | m3 29,983
deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal 29,083
de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea
in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m
peste nivelul sapaturii teren usor.
1.1 9310060019900  |Muncitor necalificat h-om 0,5200 57,6600 29,983
2 TsDOSA Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilorin | 100 5184,061
straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui | m3 508,561
strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.
2.1 9310060019800 Muncitor necalificat h-om 8,8200 57,6600 508,561
2.2 2952270004021  |Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) h-ut 10,3900 450,0000 4 675,500
3 TsC54C Strat de fundatie din pietris. m3 552,754
57,083
3.1 1421102200068  |Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 1,1500 266,6700 306,671
3.2 4100126202818  |Apa m3 0,1000 0,0000 0,000
3.3 9310060019900  [Muncitor necalificat h-om 0,9900) 57,6600 57,083
3.4 2912340002506 Compresor mobil motor ardere intema, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min h-ut 0,2100 10,0000 0,000
3.5 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 450,0000 188,000
4 TsDO1A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de [ m3 10,379
10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 10,379
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.
4.1 9310060019900  [Muncitor necalificat h-om 0,1800 57,6600 10,379
5 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km. | t 12,500
0,000
5.1 3410540000006  [Autobasculanta-5t h-ut 0,0500 250,0000) 12,500
6 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, m 113,856
pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate 17,298
pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.
6.1 2663 102100001 Belon dasa...(plinfuninatle) m3 0,0480 682,0000 42,336
6.2 2651122100024  |Ciment portland P 40 sacl S388 kg 1,0200] 1,3420] 1,308
6.3 1421102200513 |Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0030 238,0000 0,714
6.4 2666122800325 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 m 1,0050 51,8800 52,139
6.5 4100116202818  |Apa pentru mortare si betoane m3 0,0030 0,0000 0,000
6.6 9310060019300  [Muncitor necalificat h-om 0,1200] 57,6600 6,919
6.7 7129020012800  [Pavator h-om 0,1800) 57,6600 10,379,
7 DE17A Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat m2 171,494
asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in 34,365
propoartie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,
grosime strat de 5 cm.
7.1 2651122100027  |Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) kg 1,6000 1,3420 2,147
7.2 2651122100442  [Ciment portiand M400 sadi, {pentru strat) kg 13,2000 1,3420 17,714
7.3 2661112800655  |Placi din beton, pentru trotuare m2 1,0150 102,2000 103,733
7.4 1421102200546  |Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) m3 0,0050 238,0000 1,190
7.5 1421102200547 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) m3 0,0380 238,0000 9,044
76 2881116002701  |Disc pentru taiat placi buc 0,0200 165,0000 3,300
7.7 7129020012800  |Pavator h-om 0,5802 57,6600 33,454
7.8 9310060019922  |Muncitor deservire h-om 0,0158] 57,6600 0,911
8 CAO03A2 Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota m3 1014,777
zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 296,949
clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).
8.1 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci $1500 kg 187,0000 1,3420 250,954
8.2 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,7860 238,0000 187,068
8.3 1421102200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0,7250 266,6700 193,336
8.4 4100116202818  |Apa pentru mortare §i betoane m3 0,2700 0,0000 0,000
8.5 2222222222992 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) % 1,5000 0,0000 0,000
8.6 7123010010200  [Betonist h-om 4,7500 57,6600 273,885
|8.7 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4000 57,6600 23,064
ls.a 2952270003100  [Vibrator de adincime heut 0,6000 20,0000 12,000

Pagina1/2



8.9 20522700037002 |Betoniera de 250 | cu cadere libera h-ut 0,3250 200,0000 65,000
8.10 3410520006752  |Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,2500 0,0000 0,000

APROBAT: //-%f'ﬁ 77

Intocmit:y@%ﬁ@« (ﬂ /g,/,"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L5

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

5 Wecclonsoes

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;
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Formularul nr. 3

Obiectivul: Parcarea pentru biciclete.
Obiectul: Parcarea pentru biciclete la Casa de cultura mun. Straseni
Devizul: Construirea si pavarea patcarii.

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2020-10-30 Valcarea de deviz 5 061,526 (Lei)

Nr. | Simbol norme si Denumire fucrari si cheltuieli U.M. | Cantifate Valoarea de deviz (Lei}
Cod resurse conform |[pe unitate de Total
datelor din masura
proiect
1 2 3 4 5 & 7

Manopera

1 7123010010200 {Betonist h-om 0,6175 57,6600 35,605
2 7128020012800 |Pavator h-om 5,7936 57,6600 334,059
3 9310060019900 [Muncitor necalificat h-om 3,7042 57,6600 213,585
4 9310060019920 |Muncitor deservire CM h-om 0,0520 57,6600 2,998
5 9310060019922  |Muncitor deservire h-om 0,1264 57,6600 7,288
Total mancpera 593,536
Materiale

1 1421102200068 |Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 1,6100 266,6700 428,339
2 1421102200290 |Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0,0043 266,6700 25,134
3 1424102200513 |Nisip sortat nespélat de riu gi lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0192 238,0000 4,570
4 1421102200525 |Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,1022 238,0000 24,318
5 [1421102200546 |Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) m3 0,0400 238,0000 8,520
& 1421102200547  |Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru sirat) m3 0,3040 238,0000 72,352
7 2022222222992  |Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) % 1,5000 0,0000 1,231
8 |2651122100024 |Ciment portiand P 40 saci S388 kg 65,5280 1,3420 8,761
o |2651122100027 |Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) kg 12,8000 1.3420 17,178
10 |2651122100402 |Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 51500 kg 24,3100 1,3420 32,624
11 |2651122100442 |Ciment portland M400 saci, (pentru strat) kg 105,6000 1,3420 141,715
12 |2661112800655 |Placi din beton, pentru trotuare m2 8,1200 102,2000| 829,864
13 1266310210000% ([Beton clasa...(pt.informatis) m3 0,3072 882,0000 270,950
14 (2666122800325 |Bordura beton pentru trotuare dimensiuni /b0 x 150X 100B2 | m bA4320 51,8800 333,692
i5 [2881116002701 |Disc pentru taiat placi bue 0,1600 165,0000 26,400
16 |4100116202818 |Ap3 pentru mortare §i betoane m3 0,0543 0,0000 0,000
17 |4100126202818 |[Apa m3 0,1400 0,0000 0,000
Total materiale 2 227,648
Utilaje

1 2502270004021  |Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,5880 450,0000 264,600
2 2912340002506 |Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 | h-ut 0,2940 0,0000 0,600

kPa (7atm), 2,2 m3/min

3 {2052270003100 {Vibrator de adincime h-ut 0,0780 20,0000 1,560
4 129522700037002 [Betoniera de 250 | cu cadere libera h-ut 0,0423 200,0000 8,450
5 [2052270004021 |Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) h-ut 0,1143 450,0000 51,43
6 [3410520006752 |Automacara 6- 10 tf ' h-ut 0,0325 0,0000 0,000
7  |3410540000006 |Autobasculanta-5t h-ut 0,1700 250,0000 42,500
Total utilaje 368,541
Total 3189,724
Asigurari sociale si medicale 22,5000% 133,546
Total 3323,270
Cheltuieli de transport 7,0000% 155,935
Total 3 479,205
Cheltuieli pentru depozitare 2,0000% 44,553
Total 3523758
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Cheltuieli de regie | 14,0000% 493,326
Total 4017,084
Beneficiu de deviz | 5,0000% 200,854
TOTAL Deviz fara TVA 4217,939
Total 4217,939
TVA | 20% 843,588
TOTAL Deviz 5 061,526

Intocmit: ﬁ/‘%ﬁdj /é”ﬁ/'/ﬂf(/.} f o

(functia, semnatura, numele, prenumele)

J Verificat: o% W:'wﬂzweu

(functia, semnatura, numele, prenumele)
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